(navrh)
ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov

ZMLUVNE STRANY

Objednavatel:

Obchodné meno: Centrum socialnych sluzieb Spissky Stvrtok, n.o.
Sidlo: Namestie slobody 256, 053 14 Spigsky Stvrtok
ICO: 45743118

DIC: 2120121663

Statutdrny zastupca: Ing. Vladimir Gburik, PhD. — riaditel

Opravneny jednat vo veciach zmluvnych: Ing. Vladimir Gburik, PhD. — riaditel
Opravneny jednat vo veciach technickych:

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

IBAN: SK28 1111 0000 0013 4788 6001
Tel.: 0905 501 357

E-mail: csssps@csssps.sk

Webova stranka: http://cssspisskystvrtok.sk/

(dalej len ,,objednavatel™)

Zhotovitel:

Obchodné meno:

Sidlo:

ICO:

DIC:

IC pre DPH:

Obchodna spolo¢nost zapisana v OR :

Statutdrny zastupca:

Osoby opravnené rokovat vo veciach zmluvnych:
Osoby opravnené rokovat vo veciach technickych:
Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Webova stranka:

(dalej len ,,zhotovitel™)

uzatvaraju tuto Zmluvu o dielo (dalej len ako ,Zmluva“)

Zmluvné strany prehlasuju, Ze su plne spdsobilé na pravne ukony.
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CLANOK I
Uvodné ustanovenia a preambula

Zmluvné strany sa rozhodli vstupit do vzdjomne prospesnej spoluprace, dodrziavajuc pri tom,
zdsady poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy apravne normy
upravujluce tuto spoluprdcu, pricom sa jedna o spolupracu v oblasti stavebnictva, ktorych
realizatorom je zhotovitel.

Zhotovitel — v procese verejného obstaravania ako uchadzac, predloZzenim svojej ponuky
v plnom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje vsetky zmluvné podmienky a poZiadavky zdkazky
vratane vsetkych ¢asti obsiahnutych v sitaznych podkladoch, vo vyzve na predkladanie ponuk,
ako vylucné poZiadavky verejného obstaravatela (objedndvatela) v predmetnom verejnom
obstardvani: zdkazka s nizkou hodnotou na uskutocnenie stavebnych prac predmetu zakazky
s nazvom ,,Zmena vykurovania objektov CSS na baze OZE"“.

Zhotovitel deklaruje, Ze pri ocenovani poloziek Vykazu vymer — Rozpoctu zohladnil podmienky
Zmluvy a projektovej dokumentécie (prilohy sutainych podkladov), ktoré si podrobne
prestudoval.

Meranie vykonanych prac:

- pokial' nie je uvedené inak v projektovej dokumentacii (dalej len “PD“) alebo vo Vykaze
vymer, za Ucelom platieb sa bude merat iba trvalé stavebné dielo. Skuto¢ne vykonané prace sa
budi merat a vyplacat ,netto" (tzn. na zéklade skutocne vykonanych prac) odsihlasenych
stavebnym dozorom. Liniové Casti stavby sa budud merat v horizontalnom priemete (pokial
Vykaz vymer neuvadza rury na kusy, potom ma zhotovitel narok na Uhradu poctu pouzitych
kusov bez stratného).

Pri zmenach, prace budu ocenené na rovnakom zaklade, na akom boli ocenené prace, ktoré su
obsiahnuté vo vykazoch, tzn. pouziju sa jednotkové ceny z vykazu vymer - Rozpoctu okrem
pripadov, ked takéto ceny neexistuju. V takychto pripadoch sa pouziju ceny systému CENKROS
a ak ani také neexistuju, pouziju sa ceny iného relevantného cennika.

Za straty a poskodenie materialu a zariadeni alebo ich ¢asti pocas zhotovenia stavebného diela
(napr. straty v dosledku skracovania rur, zni¢enia alebo poSkodenia materidlu pocas dopravy a
na stavenisku, prebytocnej zeminy v doésledku nakyprenia), pocas celého trvania Zmluvy a
pocas vsetkych faz vystavby zodpoveda vyluéne zhotovitel. Objednavatel tzv. ,stratné" mimo
zadefinovaného vo vykaze vymer nebude uznavat; zhotovitel si musi stratné zapoditat do
jednotkovych cien.

Pouzité jednotky merania: jednotky su Specifikované v medzindrodnom jednotkovom systéme
(SI) a pouzité v technickych Specifikaciach a vykresoch.

CLANOK Il
Vychodiskové tidaje a podklady

Vychodiskovymi podkladmi a dajmi pre uzavretie tejto Zmluvy su:

a) uchadzanie sa o nendvratny financny prispevok (dalej len ,,NFP“) z:
Operacny program Kvalita Zivotného prostredia
Kéd vyzvy: OPKZP-P0O4-5SC411-2019-61 zamerany na vystavbu zariadeni na vyuZitie vodne;j
energie; slneCnej energie na vyrobu tepla; aerotermalnej, hydrotermdlnej alebo
geotermadlnej energie s pouZitim tepelného cerpadla; geotermdlnej energie priamym
vyuzitim na vyrobu tepla a pripadne aj v kombinacii s tepelnym cerpadlom; na vyrobu a
energetické vyuzivanie skladkového plynu a plynu z istiarni odpadovych vod.

b) kompletnd dokumentdcia z verejného obstardvania — zdkazka s nizkou hodnotou na
uskutoCnenie stavebnych prac predmetu zdkazky sndzvom: ,Zmena vykurovania
objektov CSS na baze OZE“, vratane vyzvy na predkladanie ponuk s prilohami (miesto
dodania stavebnych prac: Centrum socidlnych sluzieb Spissky Stvrtok, n.o., Namestie
slobody 256, 053 14 Spissky Stvrtok, sutaznych podkladov, projektovej dokumentacie
vypracovanej - Ing. Janom Slosarom.
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¢) Oceneny Vykaz vymer — Rozpocet,

d) informdcie ziskané miestnou obhliadkou lokality budiceho realizovaného stavebného
diela.

Vychodiskovymi podkladmi pre zhotovenie diela st podklady uvedené v bode 2.1 tohto Clanku,
a zaroven aj opodstatnené operativne pokyny objednavatela zhotovitelovi pocas zhotovenia
stavebného diela.

Vychodiskové podklady pre zhotovenie diela su pre zhotovitela zavaznymi, pokial sa zmluvné
strany nedohodnu inak.

CLANOK 1Nl
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je realizicia stavebného diela, resp. uskutocnenie stavebnych prac
stavebného diela: ,Zmena vykurovania objektov CSS na baze OZE“, ktora bola povolena
Stavebnym povolenim €. .....ccoceeeerennenn. zo dfa .eeeeeeeen. , vydanym ..iieeeee. , ako
prislusnym stavebnym dradom.

Objektova sustava diela predstavuje:

Objekty:

Objekt: 01-Smrek, 02-Lipa, diel UVK

Objekt: 01-Smrek, 02-Lipa, diel Elektroinstalacia a MaR

Podrobné vymedzenie stavebného diela je uvedené:

- v projektovej dokumentdcii,

- vo vyplnenom a ocenenom Vykaze vymer — Rozpocte zhotovitela.

Pre odstranenie pochybnosti je Zhotovitel na zaklade tejto Zmluvy povinny zhotovit dielo
technicky atechnologicky podla projektovej dokumentacie a len vrozsahu, ktory vyplyva
z projektovej dokumentacie a z vykazu vymer/rozpoctu sucasne.

CLANOK IV
Rozsah a obsah predmetu zmluvy

Stavebné dielo identifikované v Clanku I, bodoch 3.1 a7 3.3 tejto Zmluvy a prace potrebné na
jeho zhotovenie predstavuju koneény objem prédc. Zhotovitel a objednavatel sa dohodli, Ze ani
jeden z nich nie je opravneny jednostranne menit dohodnuty rozsah prac podla bodu 4.2 a 4.3
tohto Clanku.

Zhotovitel nevykond Ziadne prace ani nepouZije material nad ramec tejto Zmluvy bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objedndvatela.

Ak zhotovitel vykona prace svojvolne alebo svojvolne pouzije material nad ramec tejto Zmluvy
bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objedndvatela, takéto prace a pouzity material
nebudu uhradené objednavatelom zhotovitelovi.

Zhotovitel sa zavazuje akceptovat moznost pozadovania pripadnych naviac prac priamo
suvisiacich s predmetnym stavebnym dielom, ak si to vyZiada podmienka sprevadzkovania
diela a poZadované naviac prace nie su zahrnuté do Vykazu vymer - Rozpoctu, resp. PD.
Zhotovitel a objednavatel pristUpia na vzajomnu dohodu ocenovania tychto naviac prac, napr.
ocenovanie: v zmysle poloZiek z ponukového rozpoctu — pokial sa uvedena polozka v rozpocte
nachadza. Pokial sa nenachddza - ocenovanie na zdklade ceny dohodnutej
medzi objedndvatefom a zhotovitelom, pricom tdto cena bude zaloZzend na ekonomicky
opravnenych nakladoch. Vsetky Upravy PD, nerealizované prace a naviac prace budu
zhotoviteflom a stavebnym dozorom objednavatela zaznamenané, odsuhlasené a potvrdené v
stavebnom denniku a budu sluzit ako podklad pre uplatnenie zmien napr. formou pisomného
dodatku k tejto uzavretej Zmluve alebo napr. formou novej Zmluvy na naviac prace. Dodatky
k tejto Zmluve musia byt uzavreté vsulade so zakonom ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom
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obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len
,Zakon o verejnom obstaravani“ alebo ,,zakon“ alebo ,,ZVO*).

Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa s predmetom stavebného diela oboznamil
v dostatocnom predstihu a Ze pri dodrzani odborne;j starostlivosti si ho prezrel a tak ponukol aj
cenu diela uvedenu a dohodnutl v tejto Zmluve ako konec¢nu cenu diela obsahujicu v sebe
vsetky ucelné a potrebné ndklady na material a prace, ktorymi sa dosiahne riadne a v€asné
ukoncenie realizacie celého stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve, ako aj jeho ucelné
uzivanie.

CLANOK V
Sposob zhotovenia predmetu zmluvy a pravidla pre zmenu subdodavatelov
a zmena zmluvy pocas jej trvania

Predmet tejto Zmluvy — stavebné dielo musi byt vyhotovené na vysokej kvalitativnej Urovni
stavebno-montaznych prac, pri dodrzani parametrov projektu, platnych STN EN, podmienkami
pri dodrzani BOZP a PO, suvisiacich noriem a predpisov, technologickych postupov, vseobecne
zavaznych technickych pozZiadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych
a bezpecnostnych predpisov v SR.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel vykona stavebné dielo vo vlastnom mene a na vlastnu
zodpovednost. Zhotovitel tymto v sulade s § 41 ods. 3 ZVO uvéadza (vyplni zhotovitel v ¢ase
uzavretia zmluvy) Udaje o zndmych subdodavateloch v rozsahu:

- predmety subdodavok,

- identifikacné udaje subdoddvatela,

- Udaje o osobach opravnenych konat za subdodavatelov,

- podiel zdkazky, ktory ma v imysle zhotovitel zadat subdodavatelom;

Zhotovitel je v sulade s § 41 ods. 4 ZVO povinny pisomne oznamit objednavatelovi akukolvek
zmenu uUdajov o subdodavatelovi bezodkladne po tom, ako sa ozmene uUdajov dozvedel.
Zhotovitel je povinny najneskdr 5 pracovnych dni ktoré predchadzaju driu, kedy ma nastat
zmena subdodavatela predloZit pisomnd Ziadost o suhlas so zmenou subdodévatela
objedndvatelovi, ktora bude obsahovat minimalne: den, kedy ma nastat zmena subdodavatela,
podiel zakazky, ktory ma zhotovitel v Umysle zadat subdodavatelovi, identifikacné udaje
navrhovaného subdodavatela, Udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatela v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia a Cestné vyhlasenie, Zze navrhovany
subdodavatel spifia podmienky podla § 41 ods. 1 pism. b) ZVO (ak spInenie tychto podmienok
objedndvatel ako verejny obstaravatel vyzadoval v sutaznych podkladoch podlia § 41 ods. 1
pism. b) v spojeni s § 41 ods. 5 ZVO). Pokial objednavatel do dna predchadzajiceho dnu, v
ktorom ma nastat zmena subdodavatela neoznami zhotovitelovi pisomne, Ze so zmenou
subdodavatela nesuhlasi, vratane uvedenia konkrétnych dévodov nesuhlasu plati, Ze suhlas bol
zhotovitelovi udeleny.

Zhotovitel prehlasuje, Ze ma odborné znalosti a patriénu spdsobilost vztahujicu sa k predmetu
tejto Zmluvy. SU mu zname vsetky prislusné predpisy, vyhlasky, zakony a normy ktoré su platné
v SR a bezprostredne suvisia s realizaciou predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny denne viest stavebny dennik s oCislovanymi listami, ktory obsahuje dva
oddelitelné prepisy, do ktorého bude zapisovat vsetky skutocnosti rozhodujice pre
zhotovenie diela, ktory bude trvalo pristupny na stavbe kompetentnym osobam.

Objednavatel je povinny cestou stavebného dozoru sledovat obsah stavebného dennika
a k zapisom sa vyjadrovat do troch pracovnych dni. Pokial sa stavebny dozor ani na vyzvu
zhotovitela nevyjadri k zapisu v stavebnom denniku znamena to, Ze so zdpisom suhlasi
a zhotovitel méze pokradovat v pracach. Zhotovitel je povinny vyzvat stavebny dozor 3
pracovné dni vopred k prevzatiu prdc, ktoré budu zakryté alebo sa stanl nepristupnymi
a zaroven tieto prace dostatocne preukazatelne fotograficky zdokumentuje. Ak tak zhotovitel
neurobi, je povinny na poZiadanie objednavatela alebo stavebného dozoru tieto prace odkryt
na vlastné naklady. Ak objednavatel bude dodato¢ne pozadovat odkrytie préc, je zhotovitel
povinny odkrytie vykonat na naklady objednavatela. V pripade, Ze sa pri dodato¢nej kontrole
zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, prace na odkryti a oprave uhradi zhotovitel.
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Pocas realizacie stavebnomontaznych prac znasa nebezpeclenstvo Skody na zhotovovanom
diele zhotovitel. V pripade poskodenia jestvujucich konstrukcii pri vykonavani stavebnych prac
zhotovitefom, ten musi tieto dat do pévodného stavu, resp. vyhovujliceho stavu, ¢o bude
odsuhlasené objednavatelom, ato vo vzajomne dohodnutej lehote (tato lehota musi byt
primerana vo vztahu k harmonogramu realizécie diela tak, aby nebol naruseny zavazny termin
ukoncenia realizacie diela — predmetu tejto Zmluvy) medzi objedndvatelom a zhotovitelom,
najneskor vsak do terminu odovzdavacieho a preberacieho konania.

Zhotovitel preberd v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu préc, za
bezpeénost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a ostatnych oséb nim pozvanych na
stavbu pocas jej realizacie a za sledovanie a dodrZiavanie predpisov bezpecnosti prace a
ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany. Zhotovitel sa zavizuje dodrziavat zdkon NR SR ¢.
82/2005 Z.z. o nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnavani.

Zhotovitel je povinny pouZit pre realizaciu diela len materidly avyrobky vzmysle PD
a oceneného Vykazu vymer - Rozpoctu s pripadnymi ekvivalentmi uvedenymi v Rozpocte, ktoré
maju také vlastnosti, aby po dobu Zivotnosti zrealizovaného diela bola pri beznej udrzbe
zaruena pozadovana mechanickd pevnost a stabilita, poZiarna bezpecénost, hygienické
poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpecnosti pri uzivani a pod..
Zhotovitel je vlastnikom tychto materidlov a vyrobkov az do ich zabudovania — namontovania
a ich zaplatenia, pokial' material nebol uhradeny priamo objedndvatelfom.

V priebehu prac zhotovitela musi byt na stavenisku v pripade potreby pritomny zodpovedny
pracovnik zhotovitela (odborne spdsobild osoba — stavbyvedudci), ktory bude mat pravomoc
a povinnost riesit pripadné problémy vzniknuté v priebehu vystavby.

Zhotovitel poveri trvalym riadenim stavebnych prac na stavenisku stavbyveduceho
s dostatocnymi skisenostami a kvalifikaciou — napr. opravnenim na vykon stavbyvediceho
v zmysle zdkona ¢.138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych
inZinieroch v aktualnom zneni, resp. ekvivalentnym dokladom:

Titul, meno a priezvisko Ev. ¢. opravnenia Telefén, e-mail

5.13
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze pocas celej vystavby stavebného diela, az do riadneho
odovzdania diela objedndvatelovi, je objednavatel anim poverené osoby kedykolvek
opravneny vstupit na stavenisko.

V pripade, Ze svykonanim diela je spojenda povinnost vykonat kontrolu zabudovanych
materialov, vykonat skisky a pod., zhotovitel vykona vsetky kontroly, skusky a pod. a vysledky
bezodkladne odovzda objednavatelovi alebo stavebnému dozorovi a suhrnne pri odovzdavani
diela vietky dokumenty, certifikaty, vyhlasenia o zhode a pod.

Zhotovitel je povinny bez dalSich nahrad pravidelne po cely Cas realizacie stavebného diela
odpratévat zo staveniska stavebny odpad vznikajuci pri jeho ¢innosti.

Nakladanie sodpadmi je zhotovitel povinny realizovat vsdlade splatnym zakonom
upravujucim nakladanie s odpadmi. Naklady na odstranenie odpadu musia byt zhotovitelom
kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.

Objednavatela bude v zmysle prislusnych ustanoveni zdkona ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom
pldnovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov pri realizacii stavebného diela
zastupovat stavebny dozor. Pred zacatim prac objednavatel zasle pisomnu informaciu
zhotovitelovi o stavebnom dozore. Stavebny dozor bude opravneny vydavat zavdazné pokyny
(dalej ,,pokyny“) v mene objednavatela, ktoré mdzu byt potrebné pre realizaciu stavebného
diela a pre odstranenie akychkolvek vad. Zhotovitel je povinny dodrZiavat opodstatnené
pokyny arozhodnutia stavebného dozoru pocas celej doby trvania tejto zmluvy. Stavebny
dozor bude vykondvat osoba uréena objednavatelom, ako obcasny technicky dozor investora,
pricom bude zastupovat objednavatela pri rokovaniach so zhotovitelom, stavebnym dradom
a dalsimi do Uvahy prichadzajldcimi organmi a organizaciami. Je opravneny vydat pracovnikom
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zhotovitela prikaz na prerusenie prace, pokial zodpovedny zastupca zhotovitela nie je
dosiahnutelny, ak je ohrozena bezpecnost uskutoCriovanej stavby, Zivot alebo zdravie
pracujucich na stavbe, ak hrozia iné vdzne hospodarske skody a pod.

Meno a priezvisko stavebného dozoru objednavatela (v pripade jeho zmeny) ozndmi pisomne
objednavatel zhotovitelovi po nadobudnuti Ucinnosti tejto Zmluvy, najneskor vsak driom
fyzického zaciatku realizacie diela.

Zhotovitel je povinny ihned ako sa dozvedel o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo
stazuje realizaciu predmetu tejto Zmluvy s ddsledkami predizenia zmluvnej lehoty zhotovenia
diela informovat objednavatela a predmetni skuto¢nost zaznamenat do stavebného dennika
vedeného zhotovitelom.

Zhotovitel je povinny vyhotovovat elektronickd fotodokumentéciu uskuto¢nenych préc, ktoré
sa maju zakryt, pocas realizacie predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje odovzdavat stavebnému dozorovi vyhotovenu elektronickd
fotodokumentaciu na CD/DVD nosici (po jednom vyhotoveni) bezodkladne po jej vyhotoveni
alebo na poziadanie stavebného dozora.

Zhotovitel sa zavédzuje odovzdat vyhotovenu elektronickd fotodokumentaciu podla bodu 5.21
do ruk stavebného dozora uvedeného v Clanku V., bode 5.18 tejto Zmluvy.

Zhotovitel ma po dobu platnosti tejto zmluvy uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu
spbsobenu objednavatelovi a tretim osobdm na zdravi a majetku v suvislosti s realizdciou diela
v zmysle tejto zmluvy.

Zmena zmluvy pocas jej trvania moze nastat iba vtedy, ak st dodrzané jednotlivé ustanovenia
§ 18 zakona o verejnom obstaravani (ZVO).

Pri indexacii ceny na Ucely vypoctu hodnoty zmeny podla odsekov 3 a5 § 18 ZVO sa za
referencnd hodnotu povazuje aktualizovana hodnota pévodnej zmluvy.

CLANOK VI
Odovzdanie a prevzatie staveniska

Objednavatel vytyci, resp. urci hranice staveniska, umozni zhotovitelovi vstup na pozemky
nachadzajlce sa na stavenisku.

Objednavatel sa zavizuje odovzdat azhotovitel sa zavizuje na zadklade pisomnej vyzvy
Objednavatela prevziat stavenisko pre realizaciu predmetného diela do 10 pracovnych dni.
Objednavatel sa zavadzuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko, na ktorom sa bude realizovat
predmet tejto Zmluvy na zdklade pisomného Zdznamu z odovzdania a prevzatia staveniska,
ktorého navrh pripravi objedndvatel. V zdzname budu zaznamenané konkrétne doklady,
rozhodnutia a bude jednoznaéne vymedzeny rozsah odovzdaného staveniska.

Sucastou odovzdania staveniska budu platné podklady pre vytyéenie jestvujucich podzemnych
inZinierskych sieti avedeni, overené ich sprdvcami v polohopise a vyskopise. Objednavatel
zaroven pri odovzdani staveniska pisomne ozndami zhotovitelovi, ktoré podzemné vedenia
a inzinierske siete, okrem zakreslenych v projektovej dokumentdcii, sa na stavenisku
nachddzaju a ktoré boli vybudované v dobe medzi spracovanim projektovej dokumentdcie a
zacatim stavebnych préc.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi najneskor pri odovzdani staveniska dve sady kompletnej
PD - 1x v tlaenej forme a 1x v digitdlnej forme vo formate CD/DVD.

Objednavatel pri odovzdani staveniska odovzda zhotovitelovi zakladné smerové a vyskové
body a vytyCovacie vykresy objektov. Zaroven odovzda katastrdlnu mapu miesta realizacie
diela pre jeho presnu identifikaciu.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pre zariadenie staveniska vyuZije len priestor uréeny
objednavatelom.

Zhotovitel si zabezpedi pripadné straZenie a osvetlenie staveniska pocas realizacie stavebného
diela na vlastné naklady.

Objednavatel nezodpoveda za pripadné straty a Skody, ktoré vzniknd v dosledku
nezabezpecenia strazenia staveniska zhotovitelom.
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Zhotovitel vykona také opatrenia, aby bolo stavenisko ajeho casti vhodne zabezpecdené tak,
aby nedochadzalo ku Skodam, ktoré vzniknu odcudzenim, poskodenim alebo inou formou
vandalizmu na predmete diela od prevzatia staveniska do odovzdania diela Objednavatelovi.
V pripade, Ze dojde ku vzniku $kody odcudzenim, poskodenim alebo inou formou vandalizmu
na predmete tejto Zmluvy alebo jeho casti, potom za tuto Skodu v celom rozsahu zodpoveda
zhotovitel.

Zhotovitel je v pripade zhotovovania stavebného diela na mieste pristupnom tretim subjektom
povinny primeranym a preukazatelnym spdsobom zabezpecit informovanost tretich subjektov
o prebiehajucich pracach na stavenisku, ako aj vytvorit prostriedky zamedzenia vstupu tychto
0s6b na stavenisko.

Za pohyb o0s6b na stavenisku zodpovedd vyluéne zhotovitel pokial sa jednda o osoby
zhotovitela, resp. osoby jeho subdodavatelov.

Zhotovitel' sa zavazuje, Ze umozni vstup na stavenisko zamestnancom kontrolnych organov
Slovenskej republiky, pod dohladom stavbyvediceho alebo majstra, s ciefom odsuhlasit alebo
skontrolovat priebeh prac. Zhotovitel je povinny vytvorit opravnenym kontrolnym
zamestnancom primerané podmienky na riadne avcasné vykonanie kontroly, riadne
predkladat vsetky vyziadané informacie a listiny tykajuce sa realizacie predmetu tejto Zmluvy.
Zhotovitel musi vykonat také opatrenia pocas realizacie diela, aby nedochadzalo k porusovaniu
dobrych mravov (nepouzivanie alkoholickych ndpojov, drog, zamedzenie nevhodného
spravania, a pod.)

Objednavatel poskytne (ak je to objektivne mozné) zhotovitelovi miesto napojenia sa na
elektricku energiu pre potreby vystavby; skutocnu spotrebu hradi Zhotovitel. Zhotovitel je inak
povinny si zabezpedit elektrickd energiu pre potreby vystavby na vlastné naklady.
Objednavatel' poskytne(ak je to objektivne mozné) zhotovitelovi odberny bod vody pre
potreby vystavby; skutoénu spotrebu hradi Zhotovitel. Zhotovitel je inak povinny si zabezpecit
odberny bod vody pre potreby vystavby na vlastné naklady.

Zhotovitel je povinny vypratat stavenisko najneskér v lehote uvedenej v Zapise o odovzdani
a prevzati stavebného diela.

CLANOK VI
Cena predmetu zmluvy

Cena za zhotovenie diela v rozsahu Clanku Ill tejto Zmluvy je dojednana dohodou zmluvnych
strdn na zdklade ponuky do verejného obstaravania — na zadklade listinnej podoby vyplneného a
oceneného Vykazu vymer — Rozpo¢tu Uspesnym uchadzatom — zhotovitefom, ktory je siéastou
Prilohy €.1 tejto Zmluvy.

Cena je pevna a spracovana v zmysle zdkona NR SR ¢.18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov avyhlasky MF SR ¢.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢.18/1996 Z.z.
o cendch v zneni neskorsich predpisov.

Cena je spracovana na zaklade podstatnych, funkénych, kvalitativnych a dodacich podmienok
urcenych v PD, Vykaze vymer - Rozpocte.

Zhotovitel ocenil vSetky polozky Vykazu vymer a prehlasuje, Ze nijako nedovolene nepozmenil
Vykaz vymer.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze cena stavebného diela v sebe obsahuje vsetky potrebné a ucelné
naklady na material a prace, ktoré su potrebné a ucelné pre vykonanie stavebného diela s
prihliadnutim na povahu diela.

Cena za cely predmet tejto Zmluvy cini:

............................. € bez DPH, SIOVOM i e e e e e e ae s

............................. E€DPH 20%,  SIOVOM ... ee e a e

............................. € s DPH, L (o170 1 o U
Sucastou ceny predmetu tejto Zmluvy — stavebného diela su vsetky naklady suvisiace
s realizaciou a Uspesnym odovzdanim stavebného diela objednavatelovi .
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Cena za stavebné dielo je stanovena ako cena maximadlna a konec¢na na rozsah prac podla ¢l.
[ll.a sU v nej zahrnuté vsetky naklady, dodavky a prace zhotovitela spojené s vykonanim diela
podla Clanku Il tejto Zmluvy. Cena sa nesmie menit zakychkolvek dovodov na strane
zhotovitela pocas celej zmluvnej lehoty realizacie stavebného diela, t. j. je pevna. Pri pripadne;j
zmene sadzby DPH je opravneny zhotovitel upravit fakturaéni cenu s DPH, platnd v ¢ase
fakturacie o novu vysku DPH.

Oceriovanie pripadnych naviac prac je stanovené v Clanku IV, bode 4.4 tejto Zmluvy.

K zmene ceny moze dojst:

7.9.1 v pripade rozsSirenia alebo zlZenia predmetu Zmluvy vyvolaného objedndvatelom a

pisomne schvaleného statutarnym organom objednavatela,

7.9.2 pri zmene technického riesenia, pisomne schvaleného Statutdrnym organom
objednavatela,

7.9.3 pri zmene zdkonnej sadzby DPH,

7.9.4 pri zmene colnych poplatkov a dovoznej prirdzky, a to len u vyrobkov a préc, ktoré nie su
dostupné na uzemi Slovenskej republiky, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domace;j
ponuke, ¢o musi zhotovitel preukazat,

7.9.5 pri zmene lehoty a terminu ukoncenia stavebného diela zdbévodov na strane
objednavatela, vtedy bude cena upravend o indexy stavebnych prac uréenych
Statistickym dradom Slovenskej republiky,

Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

CLANOK VI
Platobné podmienky

Uhrada za vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovand formou bezhotovostného

platobného styku.

V zmysle podmienok Instrukcii k vypracovavaniu Ziadosti o platbu (dalej len ,ZoP“), pre zvoleny

systém financovania projektu a stavebného diela, mé zhotovitel prdvo na priebeznu ¢iastkovu

fakturaciu za vykonané prace suvisiace s plnenim predmetu tejto Zmluvy, pokial zrealizuje
stavebné prace v rozsahu prac a dodavok podla tejto zmluvy

Zhotovitel je opravneny fakturovat po odovzdani diela Objednévatelovi, resp. podla dohody

mesacne, ak doba realizacie diela je dlhsia ako 1 mesiac.

Neoddelitelnou sucastou a podstatnou naleZitostou kazdej faktury vystavenej Zhotovitelom je

zistovaci protokol a supis vykonanych stavebnych prac podpisany stavebnym dozorom.

Stavebny dozor je povinny do 3 pracovnych dni od predloZenia supisu vykonanych stavebnych

prac/zistovacieho protokolu tento pisomne odsuhlasit alebo pisomne identifikovat konkrétne

dovody, preco s predlozenym supisom vykonanych stavebnych préac/zistovacim protokolom
nesuhlasi.

Faktira musi obsahovat naleZitosti danového dokladu. Sucastou faktiry musia byt aj

odsuhlasené fakturacné podklady stavebnym dozorom a objedndvatelom.

Faktira bude vystavena v 4 origindloch a musi obsahovat vsetky naleZitosti poZadované

prislusnymi vSeobecne zdvaznymi pravnymi predpismi a poskytovatefom NFP podla tejto

zmluvy.

Objednavatel pozaduje, aby vystavena faktira zhotovitelom obsahovala minimalne

nasledujuce ndleZitosti, a to:

- meno a adresu sidla, miesto podnikania, pripadne prevadzkarne zhotovitela, ktory realizuje
stavebné dielo, ajeho identifikacné Cislo, identifikacné Cislo pre dan, danové identifikacné
¢islo,

- ¢islo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

- dadtum vyhotovenia faktury, ddtum splatnosti faktiry a datum zdanitelného plnenia,

- meno a adresu sidla objednavatela realizacie stavebného diela,

- poradové cislo faktury,

- fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovu fakturovanu cenuv €,

- oznacenie pefiazného Ustavu a Cislo Uctu, na ktory sa ma platit,

- peciatka a podpis opravnenej osoby,
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- text fakturacie s uvedenim min. ndzvu stavebného diela a pripadne projektu, o financovanie
ktorého sa objednavatel uchadza.

Objedndvatel pozaduje, aby zhotovitel ku kazdej vystavenej fakture prilozil:

- Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach,

- Supis vykonanych stavebnych prac tykajucich sa prislusného faktura¢ného obdobia,

-prislusnu fotodokumentaciu, skasky a certifikaty zabudovanych materialov.

Objednavatel vrati fakturu, ak tato neobsahuje nélezitosti dariového dokladu, resp. neobsahuje

nalezitosti dohodnuté v tejto Zmluve alebo porusuje zmluvné podmienky.

Objednavatel je povinny takuto faktdru vrétit zhotovitelovi do 10 kalendarnych dni odo dria jej

prevzatia. Vratenim faktury sa prerusi splatnost faktiry a nova splatnost zacne plyndt od

dorucenia novej, opravenej faktury zhotovitelom objednavatelovi.

Zhotovitel' je povinny dorucit vystavenu fakturu sjej odsuhlasenymi povinnymi prilohami

stavebnym dozorom objednavatelovi do 10.-teho diia prislusného kalenddrneho mesiaca..

Uhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho ¢ast, vzmysle fakturaénych podkladov

zhotovitela bude vykonana na zéklade:

- skutocne vykonanych a stavebnym dozorom prevzatych prac,

- miestneho zistovania akontroly fakturacnych podkladov, ktoré predloZi zhotovitel

stavebnému dozorovi a objedndvatelovi,

vecnej, formalnej a obsahovej spravnosti faktury sfakturaénymi podkladmi uvedenymi

v bode 8.7 tejto Zmluvy,

- schvélenej ZoP, ktorej stc¢astou bude aj prislu$na faktura s fakturaénymi podkladmi.

Platobna povinnost objednavatela sa povazuje za splneni v den, ked bude na Ucte zhotovitela

pripisand z jeho bankového Uctu prislusna platba.

Prace anaklady naviac prac, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpoctu — oceneného

Vykazu vymer - Rozpoltu moino uétovat iba vtedy, ak ich pisomne vopred schvali

objednavatel.

V zmysle podmienok Instrukcii k vypracovavaniu ZoP vramci OP, pre zvoleny systém

financovania projektu a stavebného diela si zmluvné strany dohodli maximalnu 60 driovu

splatnost faktur, pricom sa tdto doba pocita odo dria dorucenia faktiry objednavatelovi.

O datume Uspesnej administrativnej kontroly RO bude objedndvatel zhotovitela informovat

bezodkladne.

Za neuhradenie faktury objednavatelom v jej lehote splatnosti, ma zhotovitel ndrok na

zaplatenie uroku z omeskania vo vyske 0,05% z neuhradenej sumy prislusnej faktury za kazdy

kalendarny den omeskania, aZz do splnenia zmluvnej povinnosti.

CLANOK IX
Zavazky zmluvnych stran

Zhotovitel sa zavidzuje zhotovit stavebné dielo 3pecifikované v Clanku Il tejto Zmluvy
a odovzdat ho riadne a v¢as objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit aj pripadné prace nad rozsah stavebného diela vymedzeného
v tejto Zmluve za Uhradu, ato na zdklade pisomného dodatku ktejto Zmluve podpisanom
oboma zmluvnymi stranami.

Zavazok zhotovit stavebné dielo bude splneny odovzdanim stavebného diela zhotovitefom
a jeho prevzatim objednavatelom. Objednavatel sa zavazuje riadne ukonéené dielo prevziat a
zaplatit zaf zmluvne dohodnutld cenu. Objednavatel je povinny Dielo prevziat aj v pripade, Ze
vykazuje vady a/alebo nedorobky, ktoré sami o sebe ani v spojeni s inymi nebrania riadnej,
plynulej a bezpetnej prevadzke (uZivaniu) Diela; takéto vady a/alebo nedorobky sa uvedu
v protokole o odovzdani/prevzati Diela, v ktorom protokole sa sucasne dohodne lehota,
v ktorej je Zhotovitel povinny ich odstranit.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri stavebnych pracach bude v plnom rozsahu dodrziavat zasady
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci vlastnych zamestnancov a za dodrZiavanie predpisov
poziarnej ochrany pocas realizacie diela, t.j. ustanovenia zdkona ¢.124/2006 Z.z. o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisov, najma Ze bude dodrziavat podmienky
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na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri uskutoéfiovani stavby. Zodpovednost za $kodu
sposobenu nedodrzanim predmetnych predpisov znasa zhotovitel v plnom rozsahu.

Zhotovitel sa zavizuje dodat, ako Prilohu ¢.1 tejto Zmluvy, vyplneny a oceneny Vykaz vymer -
Rozpocet v elektronickej podobe (na CD/DVD nosici), vychadzajuc pritom z listinnej ponuky do
verejného obstardvania.

Zodpovednost za organizaciu a priebeh uskutocriovania stavby prebera zhotovitel.

CLANOK X
Miesto dodania, terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu zmluvy

Miesto realizacie a dodania predmetu tejto Zmluvy: blizsie vid. PD

Terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu tejto Zmluvy:

- odovzdanie staveniska: do 10 (desat) pracovnych dni odo dria vyzvy zo strany objednévatela,
- termin zacatia realizacie stavebného diela: odo dna prevzatia staveniska,

-termin ukoncenia realizacie stavebného diela: do 06 mesiacov od zacatia realizacie
stavebného diela

Lehota realizacie stavebného diela uvedend v predchddzajucom bode 10.2 je maximalna,
pevna a nemennd z dévodov na strane zhotovitela. Zhotovitel bude realizovat stavebné dielo
v zmysle Harmonogramu realizdcie stavebného diela (Priloha ¢.2 tejto Zmluvy).

Zhotovitel nie je v omeskani s terminom ukoncenia o dobu, po ktord nemohol svoju povinnost
plnit nasledkom okolnosti vzniknutych na strane objedndvatela, pricom lehota realizacie sa
prediZi o tuto dobu.

Pokial do6jde v dobe realizacie stavebného diela k takym zmendm projektového riesenia, ktoré
si vyZiadaju zvacsenie dohodnutého rozsahu doddavky prac naviac oproti PD a Vykazu vymer, po
dohode zmluvnych stran sa moze prediZit termin dokonéenia diela o dobu potrebnu na
realizovanie poZadovanych zmien a naviac prac, ato formou pisomného dodatku k tejto
Zmluve.

Zhotovitel je v omeskani, ak toto omeskanie vzniklo vylu¢ne z dovodov na jeho strane.
V opacnom pripade zhotovitel nie je v omeskani s plnenim zmluvy.

CLANOK XI
Odovzdanie a prevzatie diela

Prevzatie predmetu tejto Zmluvy moze byt odmietnuté pre zjavné vady a zjavné nedorobky

braniace riadnej a bezpecnej prevadzke a to aZ do ich UpIného odstranenia zhotovitelom.

V pripade, 7Ze stavebné dielo bude vykazovat zjavné vady a zjavné nedorobky braniace riadnej

a bezpecnej prevadzke, objednavatel je opravneny rozhodnut sa, ¢i stavebné dielo prevezme a

do Zapisu o odovzdani a prevzati diela popiSe tieto zjavné vady azjavné nedorobky spolu s

lehotou, v rdmci ktorej sa ich zhotovitel' zavdzuje odstranit.

Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat stavebné dielo so zjavnymivadami, zjavnymi

nedorobkami v zmysle bodu 11.1 a nepodpisat Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela

az do Uplného odstranenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.

Zhotovitel' ozndmi objedndvatelovi 5 kalenddrnych dni vopred, Ze stavebné dielo je pripravené

na odovzdanie. Odovzdanie sa uskuto¢ni na stavenisku, o com bude spisany Zapis o odovzdani

a prevzati stavebného diela, ktorého navrh pripravi stavebny dozor.

Objednavatelom poZadovanym odovzdanim a prevzatim stavebného diela pre ucely tejto

Zmluvy sa rozumie:

- podpisanie Zapisu o odovzdani a prevzati stavebného diela zo strany objedndvatela a
zhotovitela s pozadovanymi prilohami bez zjavnych nedorobkov, zjavnych vad a dalSich vad
braniacich bezpecénej prevadzke a uzivaniu stavebného diela.

Zhotovitel je povinny najneskér v den odovzdania a prevzatia stavebného diela odovzdat

objednavatelovi v min. 2exempldroch:

a) stavebné denniky,

b) pripadné zaznamy skudsok a suhlasnych stanovisk od spravcov/prevadzkovatelov

inZinierskych sieti dotknutych realizaciou,
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c) protokoly o vykonani jednotlivych skudsok,

d) dokumentaciu pre preukazovanie pozadovanych vlastnosti technologickych a stavebnych
doddavok (atesty, certifikaty, vyhldsenia o zhode zabudovavanych vyrobkov, osvedcenia o
akosti a kompletnosti strojov, zariadeni a materidlov podla STN EN a pod.),

Absencia niektorého ztychto dokladov je dévodom pre nezacatie odovzdavacieho a

preberacieho konania.

Zhotovitel odovzda objednavatelovi vsetky platné atesty pouZitych a zabudovanych vyrobkov

a materialov, certifikdty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii (spravy, revizie,

skusky, zaruéné listy pouzitych vyrobkov, konsStrukcii, strojov, zariadeni a pod.) najneskor

v den odovzdania a prevzatia stavebného diela, a to vSetko minimalne v 2 exemplaroch.

Zhotovitel sa zavadzuje odovzdat objednavatelovi sihrnnd fotodokumentaciu uskutoénenych

prac, ktoré sa zakryli, realizovanych pocas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, ato

véetko minimalne v2 exemplaroch (fotodokumentédcia archivovand na CD/DVD nosici),
najneskor ku driu preberacieho konania.

Zhotovitel sa zavazuje akceptovat odovzddvanie apreberanie stavebného diela ako jeden

celok.

11.10 Ak zhotovitel pripravi stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvnym terminom, objednavatel
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sa zavazuje stavebné dielo prevziat aj v skorSom termine pontukanom zhotovitelom.

CLANOK XII
Vady diela

Stavebné dielo ma vady, ak vykonanie stavebného diela nezodpoveda vysledku dohodnutému
v tejto Zmluve, pricom zhotovitel zodpoveda za vady stavebného diela v zmysle prislusnych
ustanoveni tejto Zmluvy a Obchodného zakonnika v platnom zneni.

Zhotovitel zodpoveda len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho ¢innostou pri plneni

zavazkov tejto Zmluvy.

Stavebné dielo je vadné, ak nema vlastnosti uréené pravnymi predpismi, ustanoveniami STN

EN, a pod. alebo ak sa nevyhotovi podla tejto zmluvy.

Drobné odchylky od PD, ktoré nemenia prijaté riesenie, ani nezvysuju cenu stavebného diela,

sa nepovazuju za vady, ak boli dohodnuté aspon suhlasnym zapisom v stavebnom denniku,

schvalenym stavebnym dozorom, objedndvatelom a zastupcom zhotovitela.

Zhotovitel nezodpoveda za vady stavebného diela, ak tieto vady spésobilo pouZitie veci

odovzdanych mu na spracovanie objednavatelom v pripade, Ze zhotovitel ani pri vynaloZeni

odbornej starostlivosti nevhodnost tychto veci nemohol zistit alebo na ne objednévatela
upozornit a objedndvatel na ich pouZiti trval. Zhotovitel takisto nezodpoveda za vady
sposobené dodrzanim nevhodnych pokynov danych mu objednavatelom, ak zhotovitel na

nevhodnost tychto pokynov upozornil (musia byt uvedené vstavebnom denniku) a

objedndvatel na ich dodrzani trval alebo ak zhotovitel tito nevhodnost nemohol zistit.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie akdkolvek odchylka

v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovenych vtejto Zmluve,

v technickych normach a v pravnych predpisoch, ktora brani uzivaniu diela.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa nedorobkom rozumie nedokoncenad praca

oproti tejto zmluve vratane pripadnych doplnkov.

Rozozndvaju sa:

a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit odbornou
prehliadkou pri odovzddvani a preberani stavebného diela. Musia byt reklamované
zapisanim v Zapise o odovzdani a prevzati stavebného diela s uvedenim dohodnutych
terminov na ich odstranenie. Zhotovitel berie na vedomie, Ze objednavatel si vyhradzuje
pravo neprevziat stavebného dielo so zjavnymivadami, zjavnymi nedorobkami
a nepodpisat Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela az do Uplného odstranenia
zjavnych vad a zjavnych nedorobkov, ak tieto nie si vadami a/alebo nedorobkami, ktoré
sami osebe ani vspojeni sinymi nebrania riadnej, plynulej abezpecnej prevadzke
(uzivaniu) Diela.

b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednéavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati



stavebného diela a vyskytnu sa v zaruénej dobe. Objednévatel je povinny ich reklamovat
u Zhotovitela bezodkladne, najneskdr do 3 pracovnych dni od ich zistenia. Zhotovitel je
povinny na reklamaciu reagovat bezodkladne, najneskér do 7 pracovnych dni po jej
obdrzani a dohodnut s objednavatelom spbsob a primerant lehotu odstranenia vady.
O dobu oprav skrytych vad sa na dotknutej Casti diela predlzuju zaruéné lehoty podla tejto
Zmluvy.

12.9 Oznadmenie vad (reklamacia) musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi obsahovat
oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada prejavuje.

12.10 Objednavatel v oznameni o vadach, podla predchddzajiceho bodu, méze zaroveri navrhnut
akym spdsobom vady predmetného diela odstranit.

12.11 Zhotovitel vystavi objednavatelovi pisomné stanovisko na kazdu reklamaciu.

12.12 O vybaveni reklamdacie vykonaju zmluvné strany pisomny zaznam.

12.13 Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstranit bezodkladne po ich nahlaseni objednavatelom.
V pripade ak havarijny stav vznikol preukazatelne v dosledku porusenia povinnosti zhotovitela,
resp. v doésledku jeho neodbornej ¢innosti, je zhotovitel povinny havarijny stav odstranit na
vlastné naklady.

12.14 Naroky objednavatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564 Obchodného
zdkonnika v platnom zneni. V pripade hroziacej $kody musia zmluvné strany urobit vietky
nevyhnutné opatrenia a uUkony, aby sa zabranilo hroziacej Skode aak by vznikla, aby sa
zabranilo jej dalSiemu Sireniu, prip. aby sa zmiernili, resp. eliminovali jej nasledky.

12.15 V pripade omeskaného nastupu na odstranenie vady, zhotovitel zodpovedd v plnom rozsahu za
vzniknutu skodu.

CLANOK XIlI
Zaruka na realizovany predmet zmluvy

13.1 Zaruéna doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebného dielo vzmysle Clanku XI tejto
Zmluvy sa stanovuje na 60 mesiacov odo dria Uspesného odovzdania a prevzatia diela od
zhotovitela objednavatelom. Tato zarucna doba neplati pre tie Casti a zariadenia diela, na ktoré
vyrobca poskytuje inl zarucnu dobu (stroje, zariadenia), tu plati takto poskytnutd zarucna
doba odo dna uspesného odovzdania a prevzatia stavebného diela od zhotovitela
objednavatelom.

13.2 Zhotovitel zodpovedd za to, Ze stavebného dielo bude mat vlastnosti dojednané v tejto
Zmluve.

13.3 Zhotovitel zodpoveda za to, Zze zhotovené stavebného dielo ma v dobe prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, Ze zodpovedd technickym predpisom a normadm a, a Ze nema vady, ktoré
by narusili, alebo znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania k obvyklym alebo v
zmluve predpokladanym ucelom.

13.4 Plynutie zarucnej doby na predmetné stavebného dielo alebo jeho cast sa prerusi driom
uplatnenia prdva objednavatela na odstrdnenie vad - doruéenim pisomnej reklamacie
zhotovitelovi.

CLANOK XIV
Kontaktné osoby

14.1 Opravneni jednat vo veciach suvisiacich s plnenim zmluvnych zavazkov podla tejto Zmluvy su:
- za objednavatela:

Titul, meno a priezvisko Funkcia Telefén, e-mail
Telefén: 0905 501 357
Email: csssps@csssps.sk

Ing. Vladimir Gburik, PhD. | riaditel

- za zhotovitela:

Funkcia Telefdn, e-mail




14.2

15.1

15.2

15.3

16.1

16.2
16.3

16.4

Pripadné zmeny v osobach splnomocnenych, ¢i podla tejto Zmluvy opravnenych jednat v
rozsahu ich opravnenia alebo splnomocnenia, mézu byt vykonané doporucenym listom
zaslanym druhej zmluvnej strane s odvolanim sa na tuto Zmluvu.

CLANOK XV
Zmluvné pokuty

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach, ktoré je zhotovitel povinny

uhradit objednévatelovi:

15.1.1 za vcasné neukoncenie a neodovzdanie stavebného diela — predmetu tejto Zmluvy
Uspesnym odovzddvacim a preberacim konanim, vzmysle zmluvnych podmienok
z dévodov na strane zhotovitela sa stanovuje zmluvnd pokuta vo vyske 3000,00 € za
kazdy den omeskania.

15.1.2 za véasné neodstranenie pripadnych zjavnych vad a zjavnych nedorobkov vyplyvajucich
z odovzddvacieho a preberacieho konania, po urcenej lehote zmluvnymi stranami
v Zapise, sa stanovuje zmluvna pokuta 100,00 € za kazdy zacaty den omeskania, ktoru
je zhotovitel povinny uhradit objednéavatelovi.

15.1.3 za nepredloZenie Poistnej zmluvy na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri realizacii
predmetného stavebného diela a Zivelnych pohrém, ku driu odovzdania staveniska sa
stanovuje zmluvna pokuta na 50,00 € za kazdy zacaty den omeskania.

15.1.4 za nespristupnenie stavebného dennika v pracovnej dobe pre potreby objednavatela
a stavebného dozoru alebo za nevykonanie dennych zapisov v aktudlnom dni sa
stanovuje zmluvna pokuta na 200,00 € jednorazovo. Uvedenu zmluvnl pokutu je
mozné ulozit aj opakovane.

15.1.5 za neuvolnenie a nevypratanie staveniska vlehote uvedenej v Zapise o odovzdani
a prevzati stavebného diela sa stanovuje zmluvna pokuta na 200,00 € za kazdy zacaty
den omeskania..

15.1.6 Za nesplnenie povinnosti poZiadat o sthlas so zmenou subdodévatela podla bodu 5.3
si zmluvné strany dohodli zmluvnu pokutu vo vyske 3 000,00 €.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre uplatnenie zmluvnych pokut pouZiju pisomnu formu

s ddtumom splatnosti 30 dni od jej doruéenia. Zmluvna pokuta bude uhradend

bezhotovostnym spdsobom na ucéet objedndvatela, resp. zhotovitela v zavislosti na zmluvnej

strane, ktora si uplatriuje zmluvnud pokutu.

Vznik ndroku na zmluvnd pokutu podla tejto Zmluvy je nezdvisly a nevylucuje narok na

nahradu Skody.

CLANOK XVI
Odstupenie od zmluvy

Objednavatel alebo zhotovitel mézu odstupit od tejto Zmluvy v pripade podstatného

porusenia tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v pripadoch a sp6soboch podla § 344

anasl. Obchodného zédkonnika ¢.513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov.

Odstupenie od tejto Zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.

Objednavatel a zhotovitel mézu jednostranne odstupit od tejto Zmluvy, avsak len v pripade

podstatného porusenia zmluvnych povinnosti druhou zmluvnou stranou s tym, Ze pred

jednostrannym odstipenim od tejto Zmluvy, ktoré musi byt oznamené pisomne, poskytnu

druhej zmluvnej strane primeranu lehotu na dodato¢né plnenie, najmenej vSak 10 pracovnych

dni. Ustanovenia bodu 16.15 ostavaju zachované.

Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany zhotovitela opravriujucim objedndvatela

odstupit od tejto Zmluvy je:

a) Bezdbvodné neprevzatie staveniska zhotovitefom,

b) omeskanie dlhsie ako 90 dni zhotovitela s plnenim stavebného diela alebo jeho Casti podla
Clanku 1l tejto Zmluvy z dévodov na strane zhotovitela,

c) nesplnenie parametrov diela ani v ndhradnom obojstranne dohodnutom termine,



d) pokial bol na zhotovitela vyhlaseny konkurz.

16.5 Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany objedndvatela opraviujucim Zhotovitela

odstupit od tejto Zmluvy je:

a) v pripade Ze je objednavatel v trvalej platobnej neschopnosti dlhsej ako 120 dni,

b) pokial objednavatel neuhradil platby 30 dni po dohodnutej lehote splatnosti,

c) neplnenie zavazkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy ani po opatovnom pisomnom upozorneni
zo strany zhotovitela.

16.6 Za podstatné porusenie tejto Zmluvy sa nepovaZuje, ak ktordkolvek zo zmluvnych stran nie je
schopna plnit svoje zavazky z dévodov vyssej moci.

16.7 VysSou mocou sa pre Ucely tejto Zmluvy rozumie udalost alebo okolnost:

a) ktora je mimo kontroly zmluvnej strany,

b) proti vzniku ktorej sa zmluvna strana nemohla primerane zabezpecit pred uzavretim tejto
Zmluvy,

c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvna strana patri¢cne vyhnut alebo ju prekonat,

d) ktord nie je mozné v zédsade pripisat druhej Zmluvnej strane.

16.8 Vyssia moc zahffa najmé, nie vSak vylu¢ne, nasledovné udalosti:

a) vojna, vojnovy stav, invazia, vzbura, teroristické akcie, revolucia, povstanie, nlidzovy stav,
pandémia,

b) prirodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikdn, povoden,

c) Strajk, blokada vyvolana inymi osobami ako je personal zhotovitela.

16.9 Zmluvna strana, ktora je dotknutd p&sobenim vyssej moci je povinnd na poZiadanie druhej
zmluvnej strany predlozit potvrdenie o existencii vy$sej moci vydané statnym organom.

16.10 Za vy3Siu moc sa nepovazuje platobna neschopnost zmluvnych stran a podnikovy strajk vedeny
zamestnancami zmluvnych stran.

16.11 Ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, dohodnuté zmluvné terminy sa predlZzuju o trvanie
vysSej moci a o dobu nevyhnutnu na odstranenie jej priamych nasledkov.

16.12 Ucinky odstupenia od tejto Zmluvy nastavaju dorucenim pisomného ozndmenia o odstipeni
druhej zmluvnej strane. Po doruéeni pisomného odstupenia od tejto Zmluvy zhotovitel prerusi
prace a zmluvné strany sa dohodnu do 4 tyZzdriiov od dorucenia tohto pisomného ozndmenia, v
samostatnom protokole o podmienkach vysporiadania.

16.13 V pripade odstupenia od tejto Zmluvy ktorejkolvek zo zmluvnych stran, ma zhotovitel narok na
Uhradu skutocne realizovanych prdc, odsuhlasenych objednavatelom a stavebnym dozorom ku
driu dorucenia pisomného oznamenia o odstlpeni druhej zmluvnej strany od tejto Zmluvy.

16.14 Zhotovitel je povinny uhradit naklady, ktoré vznikni objednavatelovi v suvislosti s odstipenim
od tejto Zmluvy z dovodov na strane zhotovitela. Plati to aj pre uhradu ndkladov zo strany
objednavatela zhotovitelovi v pripade, ak k odstupeniu od zmluvy dojde z dévodov na strane
objednavatela.

16.15 Zhotovitel sa zavdzuje akceptovat pravo objednavatela odstUpit od tejto Zmluvy, ak nastanu
podstatné zmeny okolnosti, za ktorych bola podpisana tdto Zmluva, pricom za podstatné
zmeny okolnosti sa povazuje pravoplatné neposkytnutie dotdcie na realizaciu diela podla tejto
zmluvy.

CLANOK XVII
Ostatné ustanovenia

17.1 Ak zhotovitel zisti skutocné avazne vady PD, realizaciou ktorych by porusil pravny predpis,
Uradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpecnost Zivota alebo zdravia, alebo poskodil
majetok objednavatela a tretich osbb, je povinny na ne bezodkladne upozornit objednavatela
a osobu vykondvajucu stavebny dozor cestou zdpisu v stavebnom denniku, a to s prislusnym
odbornym odévodnenim.

17.2 Ak objednavatel astavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitela nadalej trvaju na
vyhotoveni prac podla PD, nezodpoveda zhotovitel za vady, ktorych pévod spociva v takychto
vadach.

17.3 Zhotovitel vyhlasuje, 7e ma opravnenie na vykondvanie ¢innosti vrozsahu Clanku Il tejto
Zmluvy.



18.1

18.2

18.3

18.4

20.1

20.2

20.3
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CLANOK XxviiI
Obchodné tajomstvo a povinnost mléanlivosti

Zmluvné strany tymto berl na vedomie, ze sU povinné zachovavat mlcanlivost o vsetkych
a akychkolvek dévernych informdcidch druhej zmluvnej strany, ktoré tato zmluvnd strana
povazuje za obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 zak. ¢.513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorsich predpisov, a ktoré sa stanu stranam zname pri plneni predmetu
tejto Zmluvy. Povinnost mlcanlivosti ostava platna a G¢inna aj po zaniku tejto Zmluvy.
Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, Zze obchodné a technické informacie, ktoré mu boli
zverené zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu, alebo
tieto informacie nepoutzije pre iné Ucely, nez pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.

Ustanovenie v bode 18.2 tohto Clanku sa nevztahuje na:

- obchodné a technické informacie, ktoré su bezne dostupné tretim osobam, a ktoré zmluvny
partner nechrani zodpovedajucim spésobom,

- kontrolne organy objednévatela, SR a EU.

Za obchodné tajomstvo sa pritom povaZzuju najma akékolvek informacie tykajlice sa vedenia
uctovnictva druhej zmluvnej strany, ndkladov, vynosov, obratu, zisku, obchodnych partnerov,
rozvojovych zadmerov a podnikatelskych planov, spésobu zabezpeclenia ochrany majetku,
technickych atechnologickych, organizacnych ainych skutocnosti a poznatkov, ako aj
ostatnych skuto¢nosti tvoriacich know-how.

CLANOK XIX
Zaverecné ustanovenia

Opravneni kontrolni zamestnanci budi méct uplatfiovat voéi zhotovitelovi kontrolu
obchodnych dokumentov a vecnu kontrolu v suvislosti s realizaciou predmetu tejto Zmluvy
pocas piatich rokov po skonéeni realizacie predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s plnenim tejto
zmluvy (vykonanim préc a sluZieb, dodanim tovaru) kedykolvek pocas platnosti zmluvy, a to
objednavatelom, poverenymi zamestnancami objedndvatela a akymikolvek osobami a organmi
uréenymi objedndvatelom. Zaroveri sa zhotovitel zavdzuje poskytnut pri  vykone
kontroly/auditu/overovani vsetku potrebnu sucéinnost. Zhotovitel je povinny strpiet vykon
kontroly/auditu, pripadne overovania aj po ukonéeni platnosti tejto zmluvy, ak o takd kontrolu
pozZiada objedndvatel alebo organ vykondvajuci kontrolu pouzitia prostriedkov na zdklade
zmluvy o poskytnuti NFP.

Vsetky pisomnosti sa budd dorucovat na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v Gvode tejto
Zmluvy. Pisomnost sa povazuje za doruend aj dra, kedy bola pisomnost vratend
odosielatelovi z dovodu nemozZnosti jej dorucenia, alebo odmietnutia jej prevzatia, alebo
marneho uplynutia odbernej doby. Minimalna odbernd lehota je dohodnuta na 8 dni.

Tato zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu Statutarnymi zastupcami oboch
Zmluvnych stran aaéinnost, vzhladom na zdroj financovania realizacie Diela, dfiom
nasledujicim po dni kumulativneho splnenia vsetkych nasledovnych podmienok:

a) tato Zmluva je v sulade so zdkonom zverejnena,

b) doSlo k prdvoplatnému schvaleniu Verejného obstardvania vrdmci jeho
administrativnej kontroly wvykonanej Riadiacim organom/Sprostredkovatelskym
organom,

c) nastala G¢innost zmluvy uzavretej medzi Objedndvatefom a Riadiacim
organom/Sprostredkovatelskym organom o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku (NFP) na realizaciu Diela podla tejto Zmluvy (dalej len ,Zmluva o NFP“),
pricom v pripade poskytnutia len ¢iastoéného NFP alebo NFP len na urdity rozsah Diela
vzmysle Géinnej Zmluvy o NFP tato Zmluva nadobudne Géinnost len vo vztahu k
tomu rozsahu Diela pisomne dohodnutému Zmluvnymi stranami, ktory rozsah vyplyva
zo Zmluvy o NFP/ktory rozsah kryje poskytnuty NFP, ak tento rozsah je riadne



oddelitelny od celého rozsahu Diela, inak zmluva nenadobudne Uc¢innost, ak sa
zmluvné strany nedohodnu pisomne inak.

20.5 Obe Zmluvné strany su opravnené od tejto Zmluvy odstupit v pripade, ze déjde k neschvaleniu
Verejného obstardvania vramci jeho administrativnej kontroly vykonanej Riadiacim
organom/Sprostredkovatelskym organom s koneénou platnostou.

20.6 Zmluvu je mozné menit len formou pisomnych a ¢islovanych dodatkov, po vzdgjomnej dohode
zmluvnych stran. Zmluvné strany sa dohodli k predloZzenému dodatku sa vyjadrit v lehote do 10
dni od jeho dorucenia.

20.7 Zmluvné strany sa zavazuju riesit spory vyplyvajuce z tejto Zmluvy prednostne formou zmieru
prostrednictvom zastupcov svojich Statutarnych organov.

20.8 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch, ak tdto Zmluva neupravuje niektoré vzajomné
vztahy a zévazky, budu sa tieto riadit ustanoveniami Obchodného a subsidiarne Obcianskeho
zadkonnika.

20.9 Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie su celkom alebo scasti Uc¢inné pripadne
stratia Gcéinnost neskér, nie je tym dotknutd platnost ostatnych ustanoveni. Namiesto
neucinnych ustanoveni a na vyplnenie pripadnych medzier sa pouzije Uprava, ktora sa, pokial
je to mozné ¢o najviac priblizuje zmyslu a Ucelu tejto Zmluvy, pokial pri uzatvarani tejto Zmluvy
Ucastnici tuto otazku brali do Uvahy.

20.10 Prdava a povinnosti vyplyvajucich z obsahu tejto Zmluvy prechadzaju aj na nastupcov zmluvnych
stran, to znamena nastupcov objednavatela a nastupcov zhotovitela.

20.11 Tato Zmluva sa vyhotovuje v4 (Styroch) rovnopisoch, z ktorych 3 (tri) su pre objednavatela a 1
(jeden)pre zhotovitela. Kazdé vyhotovenie ma pravnu silu originalu.

20.12 Ucastnici tejto Zmluvy prehlasuji, Ze si tuto Zmluvu preéitali, Ze sthlasia s jej obsahom, Ze tato
bola spisana na zaklade pravdivych udajov, ich pravej a slobodnej vole a nebola dohodnuta v
tiesni ani za inak jednostranne vyhodnych podmienok. Na dékaz toho pripajaju svoje podpisy.

V Spisskom Stvrtku V oot
(o o - [ (o [ - [
Za objednavatela: Za zhotovitela:

Ing. Vladimir Gburik, PhD. — riaditel

Prilohy, ktoré tvoria neoddelitelnu siéast tejto Zmluvy o dielo su:

- priloha €. 1: naceneny polozkovity vykaz vymer pre stavbu v listinnej podobe vratane rekapituldcie
nakladov stavby



